जिल्हा परिषद, अमरावती

बांधकाम विभाग, कॅम्प परिसर अमरावती ४४४६०२

खुली निविदा (ओपन) सुचना क्रमांक - ०५ सन २०२६-२०२७ (पहिली वेळ)

मा. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,अमरावती यांच्या वतीने कार्यकारी अभियंता,बांधकाम विभाग,जिल्हा परिषद,अमरावती हे खालील कामांच्या निविदा ब -१ टक्केवारी प्रपत्रामध्ये जिल्हा परिषद पंजीकृत कंत्राटदारांकडुन योग्य त्या वर्गातील नोंदणीकृत कंत्राटदाराकडुन मागविण्यात येत आहे.

सदर निविदा दि .13/ 11 /२०२६ रोजी सकाळी १०.०० पासुन नोटीस बोर्डवर पाहण्यास उपलब्ध होईल.

Sr. No.	Name of Work	Amount put to Tender (Rs.)	Tender Fee	EMD	Head.	Class of Contractor	Time Limit of Calender Months
1	मौजे तांगडा ता.धारणी गावाअंतर्गत सी.सी.कॉक्रीट रस्ता बांधकाम करणे ता.धारणी	839271	590	8400	ठक्कर बाप्पा	CLASS VII AND ABOVE	6 month
2	मौजे बोरी ता.धारणी गावाअंतर्गत सी.सी.कॉक्रीट रस्ता व नाली बांधकाम करणे ता.धारणी	839508	590	8400	ठक्कर बाप्पा	CLASS VII AND ABOVE	6 month
3	मौजे बारातांडा ता.धारणी येथील फालतु कास्देकर ते ब्रिजलाल पालेकर यांच्या घरापर्यत कॉक्रीट रस्ता व नाली बांधकाम करणे ता.धारणी	838316	590	8400	ठक्कर बाप्पा	CLASS VII AND ABOVE	6 month
4	मौजे राणीगांव ता.धारणी येथील बाबुलाल सोमा जावरकर ते विहीर अंतर्गत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधकाम करणे ता.धारणी	838736	590	8400	ठक्कर बाप्पा	CLASS VII AND ABOVE	6 month
5	मौजे हरदोली ता.धारणी येथे काशीराम भिलावेकर ते संजु सावलकर यांच्या घरापर्यत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधकाम करणे ता.धारणी	842425	590	8400	ठक्कर बाप्पा	CLASS VII AND ABOVE	6 month
6	मौजे चौराकुंड ता.धारणी गावा अंतर्गत सी.सी.कॉक्रीट रस्ता बांधकाम करणे ता.धारणी	840889	590	8400	ठक्कर बाप्पा	CLASS VII AND ABOVE	6 month
7	मौजे हिरबंबई ता.धारणी गावा अंतर्गत कॉक्रीट रस्ता व नाली बांधकाम करणे ता.धारणी	841533	590	8400	ठक्कर बाप्पा	CLASS VII AND ABOVE	6 month
8	मौजे जामपाणी ता.धारणी येथील उषा जांबेकर ते मुख्य रस्तायापर्यत अंगणवाडी केंन्द्र ते ग्रामपंचायत कार्यालय रस्ता व नाली बांधकाम करणे ता.धारणी	836930	590	8400	ठक्कर बाप्पा	CLASS VII AND ABOVE	6 month

9	मौजे पळसकुंडी ता.धारणी येथील श्री.हरिचंद मावस्कर ते नारायण भिलावेकर व काशीराम गांवडे ते तारासिंग गावडे यांच्या घरापर्यंत रस्ता व नाली बांधकाम करणे ता.धारणी	838714	590	8400	ठक्कर बाप्पा	CLASS VII AND ABOVE	
10	मौजे धुळघाट रेल्वे ता.धारणी येथील गांवाअंतर्गत आदिवासी समाज मंदिर बांधकाम करणे ता.धारणी	835681	590	8400	ठक्कर बाप्पा	CLASS VII AND ABOVE	
11	मौजे नागुढाणा ता.धारणी गांवाअंतर्गत सिमेंट रस्ता व नाली बांधकाम करणे ता.धारणी	836271	590	8400	ठक्कर बाप्पा	CLASS VII AND ABOVE	
12	मौजे दाबिदा ता.धारणी गांवाअंतर्गत सिमेंट रस्ता व नाली बांधकाम करणे ता.धारणी	839779	590	8400	ठक्कर बाप्पा	CLASS VII AND ABOVE	
13	मौजे बोबदो ता.धारणी येथे मांगीलाल कास्देकर ते शालीकराम नागले यांचे घरापर्यंत बंधीस्त नाली बांधकाम करणे ता.धारणी	838265	590	8400	ठक्कर बाप्पा	CLASS VII AND ABOVE	
14	मौजे बोबदो ता.धारणी गांवाअंतर्गत सिमेंट रस्ता व नाली बांधकाम करणे ता.धारणी	837840	590	8400	ठक्कर बाप्पा	CLASS VII AND ABOVE	
15	मौजे बोबदो ता.धारणी येथे सुंदरलाल सावलकर ते शेलुकराम बळीराम नागोले यांचे घरापर्यंत रस्ता बांधकाम व पेंव्हीग बलॅक बसविणे ता.धारणी	839038	590	8400	ठक्कर बाप्पा	CLASS VII AND ABOVE	
16	मौजे बोबदो ता.धारणी येथे हिरलाल धांडे ते हरिराम सानु धांडे यांचे घरापर्यंत रस्ता बांधकाम व पेंव्हीग बलॅक बसविणे ता.धारणी	839038	590	8400	ठक्कर बाप्पा	CLASS VII AND ABOVE	
17	मौजे मांगीया ता.धारणी येथील मुख्य रस्ता ते रमेश भिलावेकर यांचे घरापर्यंत सी.सी.कॉक्रीट रस्ता बांधकाम व पेंव्हीग बलॅक बसविणे ता.धारणी	841640	590	8400	ठक्कर बाप्पा	CLASS VII AND ABOVE	

18	मौजे मांगीया ता.धारणी येथील शिवलाल मावस्कर यांचे घरापासुन ते हॅन्डपंपापर्यत .सी.कॉक्रीट रस्ता बांधकाम करणे ता.धारणी	841160	590	8400	ठक्कर बाप्पा	CLASS VII AND ABOVE	6 month
19	मौजे रोरा ता.धारणी येथील मोतीराम डायलु कास्देकर ते किशोर शिव मोरे यांचे घरापर्यत सी.सी.कॉक्रीट रस्ता व नाली बांधकाम व पेंव्हीग ब्लॉक बसविणे ता.धारणी	839250	590	8400	ठक्कर बाप्पा	CLASS VII AND ABOVE	6 month
20	मौजे रोरा ता.धारणी येथील मोतीराम डायलु कास्देकर ते रिंगा ढुन्नी यांचे घरापर्यत सी.सी.कॉक्रीट रस्ता बांधकाम व पेंव्हीग ब्लॉक बसविणे ता.धारणी	837757	590	8400	ठक्कर बाप्पा	CLASS VII AND ABOVE	6 month
21	मौजे मोगर्दा ता.धारणी येथील बिसराम शिकारी ते जि.प. शाळेपर्यत सी.सी.कॉक्रीट रस्ता व नाली बांधकाम करणे ता.धारणी	837452	590	8400	ठक्कर बाप्पा	CLASS VII AND ABOVE	6 month
22	मौजे कासमार ता.धारणी गावा अंतर्गत बाबु बुडा कास्देकर ते बळीराम सोनाजी जावरकर यांच्या घरापर्यत सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे ता.धारणी	421871	590	4300	ठक्कर बाप्पा	CLASS VII AND ABOVE	6 month
23	मौजे कासमार ता.धारणी गावा अंतर्गत दयाराम मोती अखंडे ते सतिश मंगल जावरकर यांच्य घरा पर्यत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधकाम करणे ता.धारणी	842491	590	8400	ठक्कर बाप्पा	CLASS VII AND ABOVE	6 month
24	मौजे मोगर्दा ता.धारणी गावाअंतर्गत अंगणवाडी ते गावनाल्या पर्यत सिमेंट कॉक्रीट नाली बांधकाम करणे ता.धारणी	420718	590	4200	ठक्कर बाप्पा	CLASS VII AND ABOVE	6 month
25	मौजे खिडकी ता.धारणी गावाअंतर्गत सिमेंट रस्ता व नाली बांधकाम करणे ता.धारणी	835210	590	8400	ठक्कर बाप्पा	CLASS VII AND ABOVE	6 month
26	मौजे कावडाझिरी ता.धारणी गावाअंतर्गत सिमेंट रस्ता व नाली बांधकाम करणे ता.धारणी	837870	590	8400	ठक्कर बाप्पा	CLASS VII AND ABOVE	6 month
27	मौजे चिपोली ता.धारणी गावाअंतर्गत सी.सी.कॉक्रीट रस्ता बांधकाम करणे ता.धारणी	420422	590	4200	ठक्कर बाप्पा	CLASS VII AND ABOVE	6 month

28	मौजे पोटीलवा ता.धारणी गावाअंतर्गत सी.सी.कॉक्रीट रस्ता बांधकाम करणे ता.धारणी	420918	590	4200	ठक्कर बाप्पा	CLASS VII AND ABOVE
29	मौजे बोरदा ता.चिखलदरा येथील अंतर्गत मुठवा देव जवळील ग्रा.पं.च्या खुल्या जागेवर /रस्तावर पेंव्हीग ब्लॉक बसविणे व सुधारण करणे ता.चिखलदरा	419665	590	4200	ठक्कर बाप्पा	CLASS VII AND ABOVE
30	मौजे पिपल्या ता.चिखलदरा येथील अंतर्गत मुठवा देव जवळील ग्रा.पं.च्या खुल्या जागेवर/रस्तावर पेंव्हीग ब्लॉक बसविणे व सुधारण करणे ता.चिखलदरा	420191	590	4200	ठक्कर बाप्पा	CLASS VII AND ABOVE
31	मौजे हिल्डा ता.चिखलदरा येथील अंतर्गत मुठवा देव जवळील ग्रा.पं.च्या खुल्या जागेवर/रस्तावर पेंव्हीग ब्लॉक बसविणे व सुधारण करणे ता.चिखलदरा	418745	590	4200	ठक्कर बाप्पा	CLASS VII AND ABOVE
32	मौजे राहु ता.चिखलदरा येथील अंतर्गत प्रवाशी निवारा बांधकाम करणे ता.चिखलदरा	838283	590	8400	ठक्कर बाप्पा	CLASS VII AND ABOVE
33	मौजे टेंबु ता.चिखलदरा अंतर्गत मुठवा देव जवळील ग्रा.पं.च्या खुल्या जागेवर/रस्तावर पेंव्हीग ब्लॉक बसविणे व सुधारण करणे ता.चिखलदरा	419665	590	4200	ठक्कर बाप्पा	CLASS VII AND ABOVE
34	मौजे साव-या ता.धारणी गावा अंतर्गत प्रवाशी निवारा व स्वच्छतागृह बांधकाम करणे ता.धारणी	839769	590	8400	ठक्कर बाप्पा	CLASS VII AND ABOVE
35	मौजे टिटंबा ता.धारणी गावा अंतर्गत सिमेंट रस्ता व नाली बांधकाम करणे ता.धारणी	838952	590	8400	ठक्कर बाप्पा	CLASS VII AND ABOVE
36	मौजे दादरा ता.धारणी येथे गावापर्यत कॉक्रीट रस्ता बांधकाम करणे ता.धारणी	841250	590	8400	ठक्कर बाप्पा	CLASS VII AND ABOVE
37	मौजे दादरा ता.धारणी येथे गावापर्यत कॉक्रीट रस्ता व नाली बांधकाम करणे ता.धारणी	837337	590	8400	ठक्कर बाप्पा	CLASS VII AND ABOVE
38	मौजे दिया ता.धारणी येथे जि.प. शाळा ते ठाकुरसिंग चव्हाण यांच्या घरापर्यत कॉक्रीट रस्ता बांधकाम करणे व पेव्हीग ब्लॉक बसविणे ता.धारणी	837729	590	8400	ठक्कर बाप्पा	CLASS VII AND ABOVE

39	मौजे दिया ता.धारणी येथे दयाराम जावरकर ते बस स्टॅन्ड पर्यत रस्ता बांधकाम करणे पेव्हीग ब्लॉक बसविणे ता.धारणी	836668	590	8400	ठक्कर बाप्पा	CLASS VII AND ABOVE	6 month
40	मौजे राजपुर ता.धारणी गावाअंतर्गत चंपाबाई दारसिंबे ते बंशी कास्देकर यांच्या घरापर्यत सिमेंट कॉक्रीटर रस्ता व नाली बांधकाम करणे ता.धारणी	839472	590	8400	ठक्कर बाप्पा	CLASS VII AND ABOVE	6 month
41	मौजे राजपुर ता.धारणी गावा प्रवासी निवारा व स्वच्छतागृह बांधकाम करणे ता.धारणी	840064	590	8400	ठक्कर बाप्पा	CLASS VII AND ABOVE	6 month
42	मौजे राजपुर ता.धारणी गावाअंतर्गत कॉक्रीट रस्ता व नाली बांधकाम करणे ता.धारणी	839472	590	8400	ठक्कर बाप्पा	CLASS VII AND ABOVE	6 month
43	मौजे कंजोली ता.धारणी गावाअंतर्गत कॉक्रीट रस्ता बांधकाम करणे ता.धारणी	841390	590	8400	ठक्कर बाप्पा	CLASS VII AND ABOVE	6 month
44	मौजे शिवाझिरी ता.धारणी गावाअंतर्गत कॉक्रीट रस्ता बांधकाम करणे ता.धारणी	842198	590	8400	ठक्कर बाप्पा	CLASS VII AND ABOVE	6 month
45	ग्रामपंचायत मासोद अंतर्गत राजुरखेडा येथे श्री.श्यामदास भोसले ते अजय भोसले आणि अजय भोसले ते अनिल पवार यांच्या घरापर्यत सिमेंट कॉक्रीट नाली बांधकाम करणे ता.अमरावती	628175	590	6300	ठक्कर बाप्पा	CLASS VII AND ABOVE	6 month
46	ग्रामपंचायत मासोद अंतर्गत राजुरखेडा येथे श्री.मैनेस पवार ते साजनदास पवार ते सुदेश पवार यांच्या घरापर्यत सिमेंट कॉक्रीट नाली बांधकाम आणि मैनेस पवार ते सुशिल पवार यांच्या घरापर्यत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधकाम करणे ता.अमरावती	783433	590	7900	ठक्कर बाप्पा	CLASS VII AND ABOVE	6 month
47	मौजे बाबा परिद दुवार दरबार पोहरा येथे संस्थान ते मुख्य रस्त्यापर्यत पोच मार्गाचे व दुतर्फा नाली बांधकाम करणे ता.अमरावती	736838	590	7400	क वर्ग तिर्थस्थळाचा विकास	CLASS VII AND ABOVE	6 month

खुली- निविदा (ओपन) पध्दतीचा तपशिल

खूली - निविदा प्रसिध्दी	दिनांक - 13/11/२०२६
खूली - निविदा दस्ताऐवज स्विकारणे प्रारंभ	दिनांक - 13/11/२०२६ ते 20/11/२०२६

करण्याचा दिनांक (Start) खूली - निविदा दस्ताऐवज स्विकारणे समाप्तीचा दिनांक (End)	दिनांक / /२०२६ चे दुपारी ५.४५ वाजेपर्य कार्यकारी अभियंता ,जि.प. बांधकाम वि ,अमरावती यांचे कक्षात संबंधीत निविदा धारक समक्ष दिनांक - / /२०२६ रोजी दुप ५.४५ वाजेपासुन लिफाफ क्रमांक - १ उघडण्य येईल शक्य झाल्यास

बांधकाम विभाग , जिल्हा परिषद , अमरावती

खुली निविदा (ओपन) सुचना क्रमांक- ५ सन २०२६-२०२७ दि. / /२०२६

(पहिली वेळ)

अटी व शर्ती

लिफाफा क्रमांक ०१

१. १) महाराष्ट्र शासनाचे ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.१४८/यो-९ दिनांक ०२.१२.२०१६ मध्ये निर्देशीत केल्याप्रमाणे वर्गवारीनुसार यथायो श्रेणीत पंजीबध्द जिल्हा परिषद पंजीकृत कंत्राटदार चे योग्य त्या वर्गवारीचे पंजीकरन चे असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र

२) आयकर विवरण पत्राची स्वाक्षाकींत प्रत (मागील ३ वर्षाचे)

३) व्यवसाय कर प्रमाणपत्र

४) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र.

५) निविदा चालन पावती

६) १ %टक्के बयाना (EMD) रक्मेचा धनाकर्ष (डि.डि)

७)कंत्राटदार यांनी लिफाफा क्र.१ व २ या वर कामाचे नाव व कंत्राटदार नाव स्पष्ट लिहावे .

८) कंत्राटदार यांना प्रपत्र व अंदाजपत्रक निविदा भरण्यासाठी निविदा शाखेकडुन घेऊन जावे.

वरील अनु.क्र.१ ते ६ ची कागदपत्रे लहान लिफाफा क्र.१ मध्ये सादर क बंधनकारक आहे.मोठा लिफाफा क्र.२ मध्ये बुकलेट सादर करणे

लिफाफा क्रमांक ०२

कंत्राटदार यांनी दरनमुद केलेले बुकलेट

२. पाकीट क्र.१ मधील कागदपत्राची पुर्तता झाल्याशिवाय आर्थिक लिफाफ (दराचा लिफाफा) उघड जाणार नाही.

३. यशस्वी निविदा धारकास संपुर्ण काम करणे स्वत बंधनकारक राहील. उप कंत्राटदाराची (Su Contractor) नेमणुक करता येणार नाही.

४. देयकाची अदायगी करतांना नियमानुसार आवश्यक कपाती करण्यात येतील त्यास कंत्राटदारा हरकत राहणार नाही.

५. कामाचे तांत्रीक निकष सोबत जोडलेल्या Annexure-I मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या आहेत. त्याप्रमा काम करणे बंधनकारक राहील.

६. जि.प.कडुन कोणतेही बांधकाम साहित्य उदा. लोखंड व सिमेंट पाईप पुरविण्यात येणार नाही कंत्राटदारानी असे साहित्य कामावर वापरल्यास सदर साहित्य आय.एस.आय. मार्कचे असल्याबाबत व देयकासोबत साहित्याचा चाचणी अहवाल सादर करणे आवश्यक राहील.

७. निविदा मंजूर झाल्यानंतर १% सुरक्षा ठेव विहित मुदतीत भरावी लागेल. तसेच कार्यालयाने सुचविल्यानुसार विहीत रकमेचा स्टॅम्प पेपर करारनामा करण्याकरिता निविदा उघडल्यानंतर सादर करावा लागेल तसेच कामाचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर कामाचा विमा १% विमा संचालनालय मुंबई यांचे कडुन काढावा लागेल. अन्यथा कामाचे किंमतीचे अनुषंगाने १% रक्कम कंत्राटदाराचे प्रथम देयकातुन कामाचा व कामगाराचा विमा म्हणुन पुर्ण रककम वसुल करुन विमा संचालनालय मुंबई यांचेकडे डिमांड ड्राफ्टद्वारे पाठविण्यात येईल.

८. निधी उपलब्धतेनुसार देयकाचे शोधन करण्यात येईल.

९. कोणतेही कारण न दाखविता निविदेतील एखादी बाब किंवा पुर्ण खुली-निविदा रद्द करण्याचा अधिकार मा.अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. अमरावती यांचे परवानगीने कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जि.प. अमरावती यांनी राखुन ठेवलेला आहे.

१०. निविदेतील दर हे जी.एस.टी. (GST) वगळुन आहेत. व कंत्राटदारास नियमानुसार जी.एस.टी. (GST) देय राहील.

११. कामावरील मजुराचा विमा उतरविण्याची जबाबदारी संबधित कंत्राटदारची राहील .कामाबाबत संबधीत कार्यालय प्रमुखांनी दिलेल्या सुचनांचे तंतोतंत पालन करावे लागेल.

१२.वरील कामाची निविदा प्रक्रिया खुली-निविदा प्रक्रियेद्वारे करण्यात येत आहे. या निविदेसंबधी या पुढील सर्व सुचना/शुध्दीपत्रक इत्यादी कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिध्द करण्यात येईल.

१३.वरील कामाच्या निविदा प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती दिनांक दि. / /२०२६ ला सकाळी १०.०० वाजेपर्यंत ते दिनांक दि. / /२०२६ सायं. ५.०० वाजेपर्यंत कार्यालयाचे नोटीस बोर्डवर पाहता येईल.

१४.खुली-निविदा प्रणाली अंतर्गत विकास कामाची निविदा भरतांना कंत्राटदाराने १% बयाना रक्कमेचा धनाकर्ष मुख्य लेखा तथा वित्त अधिकारी, जि.प. अमरावती यांचे नावे लिफाफा क्रमांक ०१ मध्ये सादर करावा तसेच निविदा फी चा भरणा मुख्य लेखा तथा वित्त अधिकारी, जि.प. अमरावती यांचे खाती जमा करुन, भरणा केल्याची पावती कार्यालयामध्ये सादर केल्यानंतर निविदा पुस्तीका देण्यात येईल. सु.बे.अ./ कंत्राटदाराना सुध्दा बयाना रक्कम लेखा संहीता १९६८ चे नियम १४१ नुसार भरावी लागेल.

१५.वरील कामाच्या निविदा भरण्याचा दिनांक दि. / /२०२६ ला सकाळी १०.०० वाजेपासुन ते दिनांक- / /२०२६ सायं. ५.०० वाजेपर्यंत राहील.

१६.सदर अटी व शर्ती मधील शर्त क्रमाक १ मधील नमुद केलेल्या कागदपत्राच्या प्रती तांत्रीक लिफाफा क्र.१ मध्ये सादर करणे आवश्यक आहे.

१७.सदर कागदपत्रे निविदा सुचनेनुसार पुर्तता न झाल्यास निविदा अवैध ठरवीली जाईल.

१८.पुर्ण माहीती भरलेले तांत्रीक लिफाफा क्र.०१ दिनांक दि. / /२०२६ सायं. ११.०० वाजेपर्यंत कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, या कार्यालयामध्ये उघडल्या जातील.

१९.कोणतीही निविदा अटीच्या अधीन राहुन स्विकारल्या जाणार नाही.

२०.कामाचे ठिकाणी जिवित तथा वित्तीय हानी झाल्यास, त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबधित कंत्राटदाराची राहील.

२१. संबंधीत निविदा धारकांचा लिफाफा क्र.१ व लिफाफा क्र.२ उघडल्यानंतर प्रथम न्यूनतम देकार सादर करणाऱ्या L-१ निविदाकाराचा निम्नतम निविदेचा देकार निविदाधीन कामाच्या किंमतीपेक्षा १०% पर्यंत कमी दराचा असेल तर त्या निविदाकाराने निविदाधीन किंमतीच्या १% एवढया रक्कमेचा बँक प्रतिभूती (Bank Guarantee) किंवा धनाकर्ष (Demand Draft) ॲडीशनल परफॉर्मन्स सिक्युरीटी डिपॉझीट म्हणून आठ दिवसाच्या आत कार्यकारी अभियंता, जि.प. बांधकाम विभाग, अमरावती येथे सादर करावे. कोणत्याही कारणासाठी ८ दिवसांची मुदत शिथिलक्षम राहणार नाही. (उदा १ % ते १० % कमी दर - १% रक्कम).

२२.तसेच शासन सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे निर्णय दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८ मधील मुद्दा क्र. ३ प्रमा- देकार १५ टक्के पेक्षा अधिकच्या कमी दराचा असल्यास उर्वरीत रकमेसाठी दोन पटीने रक्कम डी.डी. द्वारे सादर करणे अनिवार्य राहील. उदा. १९ टक्के कमी दरासाठी पुढीलप्रमाणे पृथःकरण राहील, i) १० टक्के कमी दरापर्यंत १ टक्के व ii) १५ टक्के कमी दरापर्यंत - (१५ टक्के - १० टक्के = ५ टक्के) तसेच iii) (१९-१५=४ टक्के करिता (४x२=) ८ टक्के असे एकूण (१+५+८) = १४ टक्के रक्कम संबंधीत निविदा धारकांचा लिफाफा क्र.१ व लिफाफा क्र.२ उघडल्यानंतर प्रथम न्यूनतम देकार सादर करणाऱ्य L१ निविदाकारास धनाकर्ष (Demand Draft) ॲडीशनल परफॉर्मन्स सिक्युरीटी डिपॉझीट म्हणून आठ दिवसांच्या आत कार्यकारी अभियंता, जि.प. बांधकाम विभाग, अमरावती येथे सादर करावी लागेल. सद **बाब उदाहरणादाखल देण्यात** आली असून १९ टक्केच्या वर कमी दराचा देकार सादर केल्यास त्या **प्रमाणे डी.डी. सादर करावे लागेल.** डी.डी. करावे लागेल. डीडी सादर करण्यासाठी ८ दिवसांची मुदत **कोणत्याही कारणासाठी** शिथिलक्षम राहणार नाही.

२३.**प्रथम न्यूनतम देकाराच्या** (L१) निविदाकाराने विहीत मुदतीत Additional Performance Security Deposit चा भरणा केला नाही तर द्वितीय न्यूनतम देकाराच्या (L२) निविदाकारास लेखी विचारणा करुन ते L१ च्या दराने काम करण्यास तयार असतील तर त्यांची निविदा मंजूर करण्यात येईल.

मुख्य लेखा तथा वित्त अधिकारी
जिल्हा परिषद अमरावती

कार्यकारी अभियंता
बांधकाम विभाग जि.प.अमरावती

अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिल्हा परिषद,अमरावती