।। कार्यालय नगर निगम रूड़की (जनपद हरिद्वार)।।

" निविदा सूचना "

नगर निगम रूड़की द्वारा राज्य वित्त आयोग/15 वें वित्त आयोग/बोर्ड फण्ड निधि के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से जनहित के दृष्टिगत नगर निगम रूड़की के समस्त पंजीकृत फर्मो/ठेकेदार नगर निगम रूड़की के विभिन्न क्षेत्रान्तर्गत 63 निर्माण कार्य हेतु दिनांक 06/10/2026 से दिनांक 16/10/2026 को अपराहन 5:00 बजे तक नगर निगम रूड़की के निर्माण अनुभाग से किसी भी कार्य दिवस मे निविदाये प्रपत्र क्रय कर सकते है तथा दिनांक 21/10/2026 को अपराहन 01.00 बजे तक निर्माण अनुभाग में निम्न कार्यो की मुहर बन्द/सीलबन्द निविदा जिस पर कार्य व सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार का नाम लिखा हो, निविदा बॉक्स में डाल सकता है। टैण्डर बॉक्स में डाली गयी निविदायें दिनांक 21/10/2026 को सायं 3:00 बजे निविदा समिति द्वारा निविदादाताओ के समक्ष खोली जायेगी। प्राप्त निविदाओ को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निविदा समिति अध्यक्ष में निहित है। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। समस्त 63 निर्माण कार्यो की निविदा से सम्बन्धित सूचना, जानकारी नगर निगम रूड़की की वैब साईट www.nnroorkee.uk.gov. in एवं निर्माण अनुभाग, नगर निगम कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस मे प्राप्त की जा सकती है। अवकाश होने पर निविदाये अगली तिथि पर खोली जायेगी।

03/10/2026

नगर आयुक्त
नगर निगम रूड़की

पत्रांकः 769 /न0नि0रूड़की/ई–निवदिा/2026–27 दिनांक 03 /10/2026

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा0 महापौर महोदया, नगर निगम रूड़की।
2. अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग/नगर निगम रूड़की को इस आशय से प्रेषित नियित तिथि व समय पर उपस्थित होने का कष्ट करें।
3. वरिष्ठ वित्त अधिकारी नगर निगम रूड़की को इस आशय से प्रेषित नियत तिथि व समय पर उपस्थित होने का कष्ट करे।
4. सहायक नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम रूड़की।
5. अवर अभियंता/सहायक अभियंता नगर निगम रूड़की को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. सम्पादक.....हिन्दुस्तान.....एवं .....अमर उजाला.....दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों का इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना अपने–अपने समाचार पत्रों में कम से कम स्थान में D.A.V.P दर अथवा अधिक से अधिक छूट के साथ प्रकाशित कर समाचार पत्रों की 64 प्रति एवं बिल भुगतान के साथ 02 प्रतियो में उपलब्ध कराने का कष्ट करे।
7. निर्माण प्रभारी का इस आशय से प्रेषित कि नगर निगम रूड़की की वैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
8. निर्माण प्रभारी का इस आशय से प्रेषित कि नगर निगम रूड़की के नोटिस बोर्ड पर सर्वसाधारण के सूचनार्थ चस्पा की जायें।
9. गार्ड फाईल में रखने हेतु।

03/10/2026

नगर आयुक्त
नगर निगम रूड़की

O/C

नगर निगम रूड़की द्वारा आमंत्रित 63 निविदाओ के सापेक्ष निविदा शुल्क व धरोहर राशि का विवरण

क्रम	कार्य का नाम	आगणन	ई0एम0डी	निविदा शुल्क +18% GST	निविदा वैधता	कार्य पूर्ण की अवधि	श्रेणी
1	कृष्णानगर में गली नं0 20 में बाला जी प्रोपर्टी से रामेष चन्द्र ए0डी0ओ0 के मकान की ओर इन्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	₹ 5,90,704.00	₹ 17,721.00	₹ 1,000.00	60 DAYS	45 DAYS	" डी " एवं उच्चतर
2	वार्ड नं0 25 रामनगर में बाई व दाई ओर के बाधित निकासी के स्थल व क्षतिग्रस्त स्थल का नव निर्माण व मरम्मत का कार्य।	₹ 5,65,000.00	₹ 16,950.00	₹ 1,000.00	60 DAYS	45 DAYS	" डी " एवं उच्चतर
3	वार्ड नं0 14 सेक्टर रोड में वचन सिंह जी के मकान से सुरेष पाल जी के मकान तक इन्टरलॉकिंग टाईल्स व नाली निर्माण कार्य।	₹ 3,46,000.00	₹ 10,380.00	₹ 500.00	60 DAYS	45 DAYS	" डी " एवं उच्चतर
4	वार्ड न0 14 षिवपुरम ए वन व ए टू वाली गली विनायक कुंज के सामने वाली गली में आर0पी0 सैनी जी के मकान के सामने वाली गली में इन्टरलॉकिंग टाईल्स व नाली निर्माण कार्य।	₹ 4,64,000.00	₹ 13,920.00	₹ 500.00	60 DAYS	45 DAYS	" डी " एवं उच्चतर
5	वार्ड नं0 01 में माजरा में मैन रोड हरिद्वार अमरसिंह के मकान से ओम प्रकाष के मकान तक इन्टरलॉकिंग टाईल्स व नाली निर्माण कार्य।	₹ 3,36,000.00	₹ 10,080.00	₹ 500.00	60 DAYS	45 DAYS	" डी " एवं उच्चतर
6	वार्ड नं0 07 में कोतवाली के अन्तर्गत इन्टरलॉकिंग टाईल्स का कार्य।	₹ 5,90,000.00	₹ 17,700.00	₹ 1,000.00	60 DAYS	45 DAYS	" डी " एवं उच्चतर
7	वार्ड नं0 13 में डा0 सतीष चौधरी जी के मकान से मैन रोड की ओर सी0सी0/इन्टरलॉकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	₹ 16,23,000.00	₹ 48,690.00	₹ 1,500.00	60 DAYS	60 DAYS	" बी " एवं उच्चतर
8	वार्ड नं0 1 में मिषन कम्पाउड में पास्टर ऐजिक के मकान से रोहित के मकान तक इन्टरलॉकिंग टाईल्स व नाली निर्माण कार्य।	₹ 3,39,000.00	₹ 10,170.00	₹ 500.00	60 DAYS	45 DAYS	" डी " एवं उच्चतर
9	वार्ड नं0 22 में कृश्णानगर में रामधन के मकान से गली न0 12 तक सड़क व 12 तक सड़क व नाली निर्माण कार्य।	₹ 20,45,977.00	₹ 61,379.00	₹ 2,000.00	60 DAYS	90 DAYS	" बी " एवं उच्चतर
10	वार्ड नं0 14 प्रीतविहार कॉलोनी में बाबूराम के मकान से कुविट प्लेय स्कूल के क्षतिग्रस्त नाले की दीवार निर्माण कार्य।	₹ 5,88,071.61	₹ 17,642.00	₹ 1,000.00	60 DAYS	45 DAYS	" डी " एवं उच्चतर
11	वार्ड नं0 02 आदर्ष नगर मे नाले से विकास सैनी जी के मकान कि ओर पुरानी टाईल्स को निकाल कर सड़क में भराव कर के सड़क को उपर उठाने का कार्य व नाली मरम्मत का कार्य।	₹ 4,18,072.09	₹ 12,542.00	₹ 500.00	60 DAYS	45 DAYS	" डी " एवं उच्चतर
12	वार्ड नं 25 में छोटी गली न0 04 की दोनो साईड नाली निर्माण कार्य।	₹ 3,58,910.23	₹ 10,767.00	₹ 500.00	60 DAYS	45 DAYS	" डी " एवं उच्चतर
13	वार्ड नं0 25 मे गली न0 11 छोटी में वीना चढढा जी के घर से विक्की के मकान की ओर सी0सी0 सडक व नाली निर्माण कार्य।	₹ 4,28,911.70	₹ 12,867.00	₹ 500.00	60 DAYS	45 DAYS	" डी " एवं उच्चतर
14	वार्ड नं0 25 में देहरादून रोड पर गुरूद्वारे के सामने साईड पटरी पर इन्टरलॉकिंग टाईल्स का निर्माण कार्य।	₹ 3,24,254.35	₹ 9,728.00	₹ 500.00	60 DAYS	45 DAYS	" डी " एवं उच्चतर
15	वार्ड नं0 25 मे गोला घेरा संकट मोचन मन्दिर के सामने व पीछे इन्टरलॉकिंग टाईल्स का निर्माण कार्य।	₹ 5,74,880.39	₹ 17,246.00	₹ 1,000.00	60 DAYS	45 DAYS	" डी " एवं उच्चतर
16	वार्ड नं0 25 रामनगर रूड़की में आने वाली लिथो प्रेस कॉलोनी में श्री धीरेन्द्र प्रताप के आवास से श्रीमती सीमा सैनी के आवास तक क्षतिग्रस्त जर्जर व जल भराव की स्थिति से निजात दिलाये जाने हेतु सड़क निर्माण कार्य।	₹ 12,16,621.44	₹ 36,499.00	₹ 1,500.00	60 DAYS	60 DAYS	" बी " एवं उच्चतर
17	वार्ड नं0 23 में गली नं0 31 में नवाब के मकान से राजेष के मकान की ओर इन्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क व नाली निर्माण कार्य।	₹ 16,67,568.12	₹ 50,027.00	₹ 1,500.00	60 DAYS	60 DAYS	" बी " एवं उच्चतर
18	वार्ड नं0 23 में गली न0 30 में इन्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क व नाली निर्माण कार्य।	₹ 9,27,420.61	₹ 27,823.00	₹ 1,000.00	60 DAYS	45 DAYS	" सी " एवं उच्चतर

सहायक अभियन्ता
नगर निगम रुड़की

तो कार्य निरस्त समझा जायेगा।

19	वार्ड नं0 23 में ज्ञान विहार कॉलोनी में सोन के [illegible] से नरेष के मकान तक इन्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सडक नाली निर्माण कार्य।	₹ 9,83,344.27	₹ 29,500.00	₹ 1,000.00	60 DAYS	45 DAYS	" सी " एवं उच्चतर
20	वार्ड नं0 08 अंकूर मीनोचा के मकान से प्रमोद जैन के मकान तक रंगीन टाईल्स सडक निर्माण कार्य।	₹ 7,74,000.00	₹ 23,220.00	₹ 1,000.00	60 DAYS	45 DAYS	" सी " एवं उच्चतर
21	वार्ड नं0 2 में वर्शा ऋतु कारण के विभिन्न स्थानों पर क्षतिग्रस्त पुलिया तथा चैनल आदि का कार्य।	₹ 3,70,000.00	₹ 11,100.00	₹ 500.00	60 DAYS	45 DAYS	" डी " एवं उच्चतर
22	वार्ड नं0 36 में इस्लामनगर में षौकीन के मकान से दोनो तरफ नालियों का निर्माण बडे नाले तक।	₹ 22,17,000.00	₹ 66,510.00	₹ 2,000.00	60 DAYS	90 DAYS	" बी " एवं उच्चतर
23	वार्ड नं0 01 में पठानपुरा में अकबरी के घर से मस्जिद की ओर सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	₹ 4,44,000.00	₹ 13,320.00	₹ 500.00	60 DAYS	45 DAYS	" डी " एवं उच्चतर
24	वार्ड नं012 षाकुम्भरी एन्कलेव फैज–2 गली न0 03 में प्रीती कन्नौजिया के मकान से रमेष के मकान की ओर सड़क व नाली निर्माण कार्य।	₹ 13,31,650.00	₹ 39,950.00	₹ 1,500.00	60 DAYS	60 DAYS	" बी " एवं उच्चतर
25	न्गर निगम क्षेत्रान्तर्गत नगर निगम रूडकी भगत सिंह चौक से गौषाला तिराहे की ओर क्षतिग्रस्त डिवाईडर पर कर्ब स्टोन, इन्टरलॉकिंग टाईल्स व पेंटिग आदि का कार्य।	₹ 3,26,689.00	₹ 9,801.00	₹ 500.00	60 DAYS	45 DAYS	" डी " एवं उच्चतर
26	वार्ड नं0 12 षास्त्रीपुरम में ब्रहमपाल जी के मकान से संजय त्यागी जी के मकान की ओर एवं अमित षर्मा के घर से दिल्ली रोड तक नाली निर्माण कार्य।	₹ 5,02,355.00	₹ 15,071.00	₹ 1,000.00	60 DAYS	45 DAYS	" डी " एवं उच्चतर
27	वार्ड नं0 12 आकाषदीप फेज–2 रंगोली गार्डन के बराबर वाली गली में मेन रोड़ से अनुज कुमार के मकान की ओर इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	₹ 3,01,921.96	₹ 9,058.00	₹ 500.00	60 DAYS	45 DAYS	" डी " एवं उच्चतर
28	वार्ड नं0–11 आकाषदीप में मंगलम सोसाइटी गली नं0 07 में डा0 राकेन्द्र प्रसाद जी के मकान के पास इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क व नाली निर्माण कार्य।	₹ 3,42,026.00	₹ 10,261.00	₹ 500.00	60 DAYS	45 DAYS	" डी " एवं उच्चतर
29	वार्ड नं0 11 डिफेन्स कॉलोनी में सुनील रावत के मकान से सी0एस0 भण्डारी व गोयल के मकान से होते हुए ज्ञानलोक के गेट की ओर एक तरफ नाली निर्माण कार्य।	₹ 5,54,605.00	₹ 16,638.00	₹ 1,000.00	60 DAYS	45 DAYS	" डी " एवं उच्चतर
30	वार्ड नं0 11 दिल्ली रोड पर रंगोली गार्डन से सुनीता जी के मकान की ओर एक तरफ नाली निर्माण कार्य।	₹ 5,81,009.00	₹ 17,430.00	₹ 1,000.00	60 DAYS	45 DAYS	" डी " एवं उच्चतर
31	वार्ड नं0 12 में गुलाब सिंह जी के मकान से भोज सिंह के मकान की ओर नाला निर्माण कार्य।	₹ 5,87,873.00	₹ 17,636.00	₹ 1,000.00	60 DAYS	45 DAYS	" डी " एवं उच्चतर
32	वार्ड नं0 10 मोहनपुरा दक्षिणी में अहिल्या बाई द्वार के पास सुनील सैनी के मकान से विजय पाल के मकान की ओर इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सडक व नाली निर्माण कार्य।	₹ 5,99,637.00	₹ 17,989.00	₹ 1,000.00	60 DAYS	45 DAYS	" डी " एवं उच्चतर
33	वार्ड नं0 10 मोहनपुरा में सैनी जी के प्लाट से लाला विक्रम सिंह के मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	₹ 13,86,355.00	₹ 41,591.00	₹ 1,500.00	60 DAYS	60 DAYS	" बी " एवं उच्चतर
34	वार्ड नं0 10 मोहनपुरा दक्षिणी में ग्रामीण बैंक के बराबर वाली गली में मेन रोड से विरेन्द्र यादव के मकान के पास सड़क व नाली निर्माण कार्य।	₹ 4,91,707.00	₹ 14,751.00	₹ 500.00	60 DAYS	45 DAYS	" डी " एवं उच्चतर
35	वार्ड नं0 12 नहर किनारे प्रोफेसर एन्कलेव में फौजी ढाबे से अभिशेक के मकान की ओर दोनों तरफ नाली व खेमचन्द के मकान से मेजर सुरेन्द्र के मकान की ओर एक तरफ नाली निर्माण कार्य।	₹ 5,14,342.00	₹ 15,430.00	₹ 1,000.00	60 DAYS	45 DAYS	" डी " एवं उच्चतर
36	वार्ड नं0 15 कावेरी कुज में अजय वर्मा के मकान से प्रदीप वर्मा के मकान की ओर सड़क निर्माण कार्य।	₹ 5,95,900.00	₹ 17,877.00	₹ 1,000.00	60 DAYS	45 DAYS	" डी " एवं उच्चतर

सहायक अभियन्ता
नगर निगम रुड़की

37	वार्ड नं0 16 गीताजंली रेलवे रोड पर तोमर एण्ड ब्राईजेज से खादी इण्डिया वाली दुकान से होते हुए निर्दोश त्यागी के मकान की ओर रंगीन इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सडक व पुलिया ऊपर उठाने का कार्य।	₹ 5,78,849.00	₹ 17,365.00	₹ 1,000.00	60 DAYS	45 DAYS	" डी " एवं उच्चतर
38	वार्ड नं0 17 में महेन्द्र दारोगा जी के मकान से सीमा चौधरी जी के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	₹ 12,81,798.00	₹ 38,454.00	₹ 1,500.00	60 DAYS	60 DAYS	" बी " एवं उच्चतर
39	वार्ड नं0 19 षिवपुरम में ज्ञानदीप स्कूल के दोनों ओर नाले की दीवार व स्लैब का कार्य।	₹ 2,41,065.91	₹ 7,232.00	₹ 500.00	60 DAYS	45 DAYS	" डी " एवं उच्चतर
40	वार्ड नं0 19 गली नं0–11 में रितु वर्मा व सावित्री जी के मकान से मेन रोड तक इन्टरलाकिंग टाईल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	₹ 5,93,101.39	₹ 17,793.00	₹ 1,000.00	60 DAYS	45 DAYS	" डी " एवं उच्चतर
41	वार्ड नं0–19 में षिव चौक के पास कुलवीर चौधरी कार्यालय से मेन सडक की तक इन्टरलाकिंग टाईल्स द्वारा सडक निर्माण कार्य।	₹ 3,41,977.44	₹ 10,259.00	₹ 500.00	60 DAYS	45 DAYS	" डी " एवं उच्चतर
42	वार्ड नं0–19 में पनियाला रोड से जुयाल के मकान से होते हुये कौषिक के मकान की ओर सडक व नाली निर्माण कार्य।	₹ 15,14,506.94	₹ 45,435.00	₹ 1,500.00	60 DAYS	45 DAYS	" बी " एवं उच्चतर
43	वार्ड नं0–19 षिवपुरम गली नं0–01 में चौधरी प्रोविजन स्टोर के बराबर वाली गली में इन्टरलाकिंग टाईल्स सडक व नाली का कार्य।	₹ 1,99,351.25	₹ 5,981.00	₹ 500.00	60 DAYS	45 DAYS	" डी " एवं उच्चतर
44	वार्ड नं0–19 षिवपुरम में षिव चौक से मेन रोड तक इन्टरलाकिंग टाईल्स सडक व नाली निर्माण कार्य।	₹ 14,91,195.49	₹ 44,736.00	₹ 1,500.00	60 DAYS	60 DAYS	" बी " एवं उच्चतर
45	वार्ड नं0–19 पष्चिमी षिवपुरम गली नं0–04 राजु धीमान के मकान से षुभम राणा के मकान की ओर इन्टरलाकिंग टाईल्स द्वारा सड़क व नाली निर्माण कार्य।	₹ 5,97,426.34	₹ 17,923.00	₹ 1,000.00	60 DAYS	45 DAYS	" डी " एवं उच्चतर
46	वार्ड नं0–19 गली न0–01 में योगेष के मकान से बौठियाल के मकान की ओर सडक निर्माण कार्य।	₹ 15,86,244.64	₹ 47,587.00	₹ 1,500.00	60 DAYS	60 DAYS	" बी " एवं उच्चतर
47	वार्ड नं0–19 सर्वज्ञ मेन रोड से सरोज के मकान की ओर सडक निर्माण कार्य।	₹ 3,27,451.46	₹ 9,824.00	₹ 500.00	60 DAYS	45 DAYS	" डी " एवं उच्चतर
48	वार्ड नं0–19 पष्चिमी षिवपुरम गली नं0–03 मोहित त्यागी के मकान से रेखा जी के मकान की ओर इन्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सडक व नाली निर्माण का कार्य।	₹ 5,75,273.47	₹ 17,258.00	₹ 1,000.00	60 DAYS	45 DAYS	" डी " एवं उच्चतर
49	वार्ड नं0–19 षिवपुरम कपिल देव वाली गली में आंतरिक सडक निर्माण कार्य।	₹ 16,30,005.40	₹ 48,900.00	₹ 1,500.00	60 DAYS	60 DAYS	" बी " एवं उच्चतर
50	वार्ड नं0–39 इदिरा विहार कालोनी में सडक के दोनों ओर क्षतिग्रस्त नाली का निर्माण कार्य।	₹ 5,97,591.18	₹ 17,928.00	₹ 1,000.00	60 DAYS	45 DAYS	" डी " एवं उच्चतर
51	वार्ड नं0 28 में विभिन्न गलियों के बाहर साईन बोर्ड लगाने का कार्य।	₹ 11,87,807.00	₹ 35,634.00	₹ 1,500.00	60 DAYS	45 DAYS	" सी " एवं उच्चतर
52	वार्ड नं0 32 कबाडी बाजार वाली रोड पर मोहित मेन्दीरत्ता के मकान से संजीव सतीजा के मकान की ओर सी0सी0 सडक, नाली व पुलिया निर्माण का कार्य।	₹ 5,26,692.91	₹ 15,801.00	₹ 1,000.00	60 DAYS	45 DAYS	" डी " एवं उच्चतर
53	वार्ड नं0–32 बाबा पूरणनाथ समाधि स्थल पर साईड की सड़क का सी0सी0 निर्माण कार्य।	₹ 5,25,730.00	₹ 15,772.00	₹ 1,000.00	60 DAYS	45 DAYS	" डी " एवं उच्चतर
54	वार्ड नं0 35 माहीग्रान में पूर्व पार्शद हाजी असगर जी के मकान दसे यासीन जाल वाले की ओर सी0सी0 सडक व नाली निर्माण कार्य।	₹ 4,52,490.40	₹ 13,575.00	₹ 500.00	60 DAYS	45 DAYS	" डी " एवं उच्चतर
55	वार्ड नं0 37 ईदगाह चौक पर गेट का निर्माण कार्य।	₹ 8,97,696.36	₹ 26,931.00	₹ 1,000.00	60 DAYS	45 DAYS	" सी " एवं उच्चतर
56	वार्ड नं0 37 में गलियों के बाहर पहचान हेतु साईन बोर्ड लगाने का कार्य।	₹ 4,60,839.00	₹ 13,825.00	₹ 500.00	60 DAYS	45 DAYS	" डी " एवं उच्चतर
57	वार्ड नं0 40 मतलबपुर में पार्क से नरेष जी के मकान की ओर इन्टरलाकिंग टाईल्स सडक व नाली का कार्य।	₹ 5,43,433.37	₹ 16,303.00	₹ 1,000.00	60 DAYS	45 DAYS	" डी " एवं उच्चतर

सहायक अभियन्ता
नगर निगम रुड़की

58	वार्ड नं0–40 मतलबपुर में पार्क के पीछे अजय के मकान से विजयपाल के मकान की ओर इन्टरलाकिंग टाईल्स सडक व नाली निर्माण कार्य।	₹ 5,82,887.62	₹ 17,487.00	₹ 1,000.00	60 DAYS	45 DAYS	" डी " एवं उच्चतर
59	वार्ड नं0–29 राहुल शर्मा की दुकान के सामने क्षतिग्रस्त पुलिया आदि का कार्य।	₹ 3,24,000.00	₹ 9,720.00	₹ 500.00	60 DAYS	30 DAYS	" डी " एवं उच्चतर
60	वार्ड नं0–13 में सेक्टर रोड पर लव शर्मा के मकान से मेन रोड की ओर सी0सी0 सडक व नाली निर्माण कार्य।	₹ 5,93,000.00	₹ 17,790.00	₹ 1,000.00	60 DAYS	45 DAYS	" डी " एवं उच्चतर
61	वार्ड नं0–12 सालार हॉस्पिटल के पास महालक्ष्मीपुरम कॉलोनी में दीपक पुत्र मुनेषपाल के मकान से रविन्द्र थपलियाल के मकान तक रंगीन इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क व नाली निर्माण कार्य।	₹ 24,72,724.00	₹ 74,182.00	₹ 2,000.00	60 DAYS	90 DAYS	" बी " एवं उच्चतर
62	वार्ड नं0–17 में सुभाश नगर में सोहन काला के मकान से राजकुमार नेगी के मकान तक सड़क निर्माण कार्य।	₹ 5,98,989.00	₹ 17,970.00	₹ 1,000.00	60 DAYS	45 DAYS	" डी " एवं उच्चतर
63	वार्ड नं0 38 में वाल्मीकि सामुदायिक केन्द्र में पेंट, पुताई व प्लास्टर, रेंडिंग, टॉयलेट, जीना, मार्बल आदि का कार्य।	₹ 4,98,000.00	₹ 14,940.00	₹ 500.00	60 DAYS	45 DAYS	" डी " एवं उच्चतर

सहायक अभियन्ता
नगर निगम रुड़की

।। कार्यालय नगर निगम रूड़की, जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)।।
सार्वजनिक निर्माण विभाग, निविदा हेतु नियम व शर्ते
नगर निगम रूडकी द्वारा निर्धारित निम्नलिखित शर्तो से मै पूर्ण रूपेण पाबन्द रहूँगां।

1. यह कि सन्दर्भित कार्य की बाबत निगम को अधिकार होगा कि किसी भी आईटम में आवश्यकतानुसार कमी बेशी या संशोधन करें। केवल मै उसी आईटम का मूल्य लूंगा जिसका विवरण मेरे टेण्डर में है और यदि नयी आईटम का कार्य मेरे से कराया जायेगा तो उसका मूल्य मै पी0डब्लू0डी0 की उस समय की शैडयूल दरों के अनुसार लूंगा।
2. यह कि निविदा प्रपत्र का क्रय प्रतिभागी/निविदादाता को अपने पंजीकरण में निर्धारित श्रेणीवार ही निविदा का क्रय करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में निविदा स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी। पंजीकरण का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदादाता फर्म का **EPF** एवं **ESIC** में पंजीकरण होना अनिवार्य है तथा **EPF** एवं **ESIC** आदि समस्त देयकों की जिम्मेदारी स्वयं निविदादाता फर्म की होगी।
4. यह कि निविदादाता को निगम में चस्पा टेण्डर नोटिस के अनुसार प्रत्येक निविदा हेतु अलग–अलग निविदा शुल्क नियमानुसार जमा करना अनिवार्य होगा।
5. यह कि निविदादाता को निगम में चस्पा टेण्डर नोटिस के अनुसार प्रत्येक निविदा हेतु अलग–अलग धरोहर राशि नियमानुसार जमा कर करना अनिवार्य होगा।
6. यह कि प्रथम निविदादाता को आगणन की धनराशि से न्यूनतम निविदा की धनराशि यदि 5 प्रतिशत से अधिक न्यून हो, तो उत्तराखण्ड लो0नि0वि0 के शासनादेश सं0 770/III/(2)–17/20 (सामान्य) 2011, दिनांक 12.06.2017 के अनुसार निर्माण कार्यो में विभागीय दरों से कम दरों पर प्राप्त निविदा स्वीकार करने से पूर्व अतिरिक्त परफोरमेन्स सिक्योरिटी का निर्धारण किया जायेगा। जिसके अनुसार गणना करके ठेकेदार को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा **F.D.R./B.G/D.D** आदि के रूप में जमा करनी अनिवार्य होगी।
7. यह कि इस कार्य को पूर्ण करने की अवधि में यदि मैने कार्य को पूरा न किया तो नगर निगम को अधिकार होगा कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2025 के अनुसार कार्यवाही करें।
8. यह कि मेरे (ठेकेदार) द्वारा किये गये कार्य की पैमाईश (मेजरमेन्ट) नगर निगम रूडकी द्वारा अधिकृत अधिकारी जो भी मेजरमेन्ट बुक में लिखेगा वह मुझे (ठेकेदार) को मान्य होगी।
9. यह कि सन्दर्भित कार्य करते समय जो भी निर्माण सामग्री प्रयोग करूंगा, उसकी जॉच नगर निगम रूडकी के अधिकृत अधिकारी द्वारा कार्य आरम्भ करने से पूर्व करा ली जायेगी एवं यदि सामग्री सही नही होगी तो उसे मै प्रयोग नही करूंगा और उसे निर्माण स्थल से तुरन्त हटा दूँगा।
10. यह कि सन्दर्भित कार्य करते समय या किये जाने के बाद उसके सही होने के प्रमाण–पत्र नगर निगम रूडकी द्वारा अधिकृत तकनीकी अधिकारी देगें। यदि वर्कमैनशिप स्पेसिफिकेशन ड्राईग के अनुसार कार्य नही होगा तो जो भी पेनल्टी स्वरूप मुझ से (ठेकेदार) मांगी जायेगी वह मेरे जमानत, देयको, धरोहर राशि आदि से समायोजित की जायेगी। जिसके विषय में मुझे कोई आपत्ति नही होगी।
11. यह कि निविदा में प्रकाशित कार्य से संबंधित नगर निगम के नगर आयुक्त महोदय/अधिकृत अभियन्ताओं द्वारा समय पर दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन करूगा।
12. यह कि किसी भी निविदा या समस्त निविदाओ को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति में निहित है एवं यदि निविदा निरस्त की जाती है तो ठेकेदार द्वारा दिया गये शुल्क को वापस नहीं किया जायेगा मात्र **E.M.D** वापस की जायेगी।
13. नगर निगम रूडकी से सम्बन्धित निर्माण/विकास के कार्यो के फोटोग्राफ्स **GIO TAG** (लोकेशन) के माध्यम से लोंगिटयूड एवं लेट्टीटयूड (अंक्षाश और देशाांतर) के आधार पर तैयार कराकर पत्रावलियों में संलग्न करना एवं साथ ही सम्बन्धित फोटोग्राफ्स के नीचे कार्य का नाम एवं सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य होगा। अन्यथा कि स्थिति में सम्बन्धित कार्य का भुगतान रोक दिया जायेगा। जिसका जिम्मेदारी स्वयं पंजीकृत ठेकेदार/फर्म की होगी।
14. यह कि नगर निगम रूडकी को अधिकार होगा कि यदि मेरे (ठेकेदार) कार्य से सन्तुष्ट न हो तो मेरे कार्य की गुणवत्ता की जॉच आई0आई0टी0 रूडकी या किसी अन्य अधिकृत एजेन्सी से करायें जिसका व्यय मै स्वयं वहन करूंगा। यदि जॉच नेगेटिव आती है तो निगम को अधिकार होगा कि वह मेरा भुगतान रोक लेवें या ब्लैक लिस्ट कर देवें, मुझे इसमे कोई आपत्ति या क्लेम करने का अधिकार नही होगा।
15. यह कि सन्दर्भित कार्य को सम्पन्न किये जाने के एक वर्ष तक यदि नगर निगम द्वारा अधिकृत अधिकारी इस कार्य के बारे में कोई टीका टिप्पणी या आलोचना करेगें तो नियमानुसार कार्य को सम्पन्न करा दूंगा। कार्य समय से नही कराये जाने पर दण्ड का पात्र रंहुगा जो दण्ड दिया जायेगा वह मान्य होगा। जिस पर मुझे कोई आपत्ति नही होगी।
16. यह कि धरोहर राशि एवं परफॉरमेंस गारंटी नियमानुसार वापिस की जायेगी।
17. यह कि कार्य को पूर्ण कराने में जो भी धन अथवा सामग्री प्रयोग होगी उसका प्रबन्ध में मैं (ठेकेदार) स्वयं करूंगा। नगर निगम यदि सीमेन्ट तारकोल या अन्य कोई सामग्री देगी तो उसे नगर निगम रूडकी द्वारा निर्धारित मूल्य पर प्राप्त करूगा।
18. यह कि मिट्टी के कार्य की माप सैक्शनल होगी और साढे बारह प्रतिषत कटौती होगी, जिसके विषय में मुझे कोई आपत्ति नही होगी।
19. यह कि कार्य कराते समय सडक को बन्द करने के लिये रोशनी/बैरियर/साईन बोर्ड/फोटोग्राफी आदि तथा चौकीदार की व्यवस्था मैं स्वयं अपने खर्चे से करूगा तथा कार्य समाप्ति उपरान्त सड़क साफ सुथरी कराकर दूंगा। यदि मेरी लापरवाही से किसी को किसी प्रकार की हानि होगी तो उसका पूर्ण रूप से मै उत्तरदायी रहूँगा।
20. यह कि मै (ठेकेदार) सन्दर्भित कार्य अथवा उसका कोई भाग किसी अन्य व्यक्ति को सबलेट नही करूगा। ऐसा पाया गया तो कार्य निरस्त समझा जायेगा।

21. डिस्मेन्टलिंग कार्य के दौरान जो मलबा इत्यादि निकलेगा, उसको नगर निगम के अधिकारीयों द्वारा चयनित/निर्देशित स्थल पर डालना अनिवार्य होगा। अन्यथा इस कार्य की ढुलाई की लागत आपके बिल से काट ली जायेगी तथा दण्ड स्वरूप चालान इत्यादि किया जा सकता है।
22. यह कि सन्दर्भित कार्य को टेण्डर के साथ नत्थी विवरण व ड्राईग के अनुसार निर्धारित अवधि में सम्पन्न करूगा तथा समय समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन करूगा।
23. यह कि मैने (ठेकेदार) कार्य के ठेकेनामें में जो स्टाम्प पेपर प्रस्तुत किये है अगर वे कम पाये गये तो जितने की कमी होगी वह तथा उस पर जो भी जुर्माना लगाया जायेगा वह समस्त धनराशि का भुगतान जब भी मुझ से मांगा जायेगा देने के लिये पाबन्द रंहूगा।
24. यह कि उपरोक्त शर्तो का यदि मेरे (ठेकेदार) द्वारा उल्लंघन किया गया तो नगर निगम रूडकी को अधिकार होगा कि वह मेरा ठेका निरस्त कर देवें। मेरी जमा जमानत धनराशि जब्त कर लेवें अथवा मेरा पंजीकरण रदद करा देवें या ब्लैक लिस्ट कर देवें और इस कार्य को अन्य संसाधनों से सम्पन्न करा लेवें। मेरे टेण्डर रेट से अधिक व्यय होवें तो उस व्यय को मुझ से या मेरी हर प्रकार की चल अचल सम्पत्ति से वसूल कर लेवें। मुझे या मेरे किसी भी वारिसान/उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति अथवा क्लेम करने का अधिकार नहीं होगा।
25. यह कि प्रथम निविदादाता को कार्य आदेश प्राप्ति के उपरान्त तय सीमा कार्य विलम्ब की स्थिति में समयावधि पूर्ण होने से अधिकतम एक सप्ताह पूर्व कार्य की अवधि बढाये जाने के अनुरोध पर अवर अभियंता व सहायक नगर आयुक्त के संयुक्त निरीक्षण उपरान्त दिया जा सकता है। अन्यथा कार्य समाप्ति की तिथि के 10 दिवस बाद कार्य न कर पाने की स्थिति में कार्य को निरस्त कर दिया जायेगा यदि स्थानीय विवाद अथवा अन्य कारणों से कार्य सम्पन्न करने में देरी होती है तो अनुबंध समाप्ति की तिथि से पूर्व कार्य की अवधि बढाने हेतु **Application** कारणों सहित देना अनिवार्य होगा।
26. यह कि प्रतिभागी निविदादाता द्वारा धरोहर राशि/परफारमेंस गारटी के रूप में जमा एफ0डी0आर0 के सत्यापन के समय यदि संबंधित बैंक द्वारा सत्यापन निरस्त कर दिया गया तो निविदादाता की निविदा को भी निरस्त कर दिया जायेगा तथा साथ ही निविदादाता की समस्त धरोहर राशि जब्त की जा सकती है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
27. यह कि ई0एफ0ओ0/ई0एस0आई0सी0 की देयता सम्बन्धित ठेकेदार की होगी।
28. यह कि शासनादेश संख्या–223817 दिनांक 10.07.2024 के अनुसार संबंधित **Tax Authority** द्वारा जारी वैध (माह सितम्बर–2026 तक का कोई भी कर/बकाया अवशेष नहीं है) **No dues Certificate** संलग्न करना अनिवार्य है।
29. यह कि निविदादाता को संबंधित निविदा के सापेक्ष 03 प्रतिशत धरोहर राशि (**E.M.D**) की एफ0डी0आर0 निविदा प्रकाशित होने के दौरान वैध होनी चाहिए। अन्यथा निविदादाता की निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
30. यह कि निविदाओं में प्रतिभाग करने वाले निविदादाताओं को रू0 10.00 लाख से अधिक की निविदा (**BOQ**) में दरे आईटम वाईज अंकित करना अनिवार्य होगा।
31. यह कि निविदा में प्रेषित दरों में यदि कोई ओवर राईटिंग या फ्ल्यूड लगा हुआ है एवं प्रमाणित नहीं है तो समिति को अधिकार होगा कि उक्त निविदा निरस्त की जाये।
32. यह कि जिस (**BOQ**) में आईटम वाईज दरें प्रेषित की जानी है उनमें यदि कुल योग गलत अंकन किया है तो समिति को अधिकार होगा कि संबंधित निविदा निरस्त कर दी जायें।
33. यह कि निविदा के (**BOQ**) में शब्दों एवं अंकों में प्रेषित दरों में कोई भिन्नता पाई जाती है तो जो कम दरे होगी वह मान्य होगी।
34. यह कि यदि प्रथम निविदादाता (**L1**) द्वारा अनुबंध करने में विलम्ब अथवा समयावधि में अनुबंध नहीं किया जाता है तो ई0एम0डी0 जब्त करते हुए द्वितीय निविदादाता **L2** को उन्हीं दरों पर निविदा स्वीकृत की जा सकती है।
35. यह कि निविदादाता को 100/–रू0 के स्टाम्प पेपर (**India Non Judicial**) पर स्वप्रमाणित कर यह शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि निगम कार्यालय द्वारा निर्धारित कार्य समयावधि में कार्य पूर्ण करूंगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दें तथा निगम को यह अधिकार होगा कि वह मेरी फर्म/मुझे आगामी दो वर्षो तक निविदा में प्रतिभाग करने को मना कर दें।
36. यह कि निविदादाता को 100/–रू0 के स्टाम्प पेपर पर स्वप्रमाणित कर यह शपथपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि ठेकेदार/फर्म किसी अन्य सरकारी/अर्धसरकारी अथवा अन्य विभाग में कहीं पर ब्लैक लिस्ट नहीं है।
37. यह कि कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी फर्म/ठेकेदार की होगी।
38. यह कि सन्दर्भित कार्य की बाबत यदि मेरे (ठेकेदार) तथा नगर निगम रूडकी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निस्तारण मै स्थानीय न्यायालय स्तर पर करने को पाबन्द हूँ।
39. यह कि निविदा प्रकाशित होने के उपरांत निविदा की शर्तो में किसी भी प्रकार की शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी।
40. यह कि मेरे द्वारा उपरोक्त समस्त शर्ते पूर्ण रूप से पढ ली गई है। उक्त समस्त शर्तो का मै पूर्ण पालन करूंगा।

अवर अभियंता निर्माण अनुभाग	अवर अभियंता निर्माण अनुभाग	अवर अभियंता निर्माण अनुभाग	सहायक अभियंता नगर निगम रूड़की	सहायक नगर आयुक्त नगर निगम रूड़की

उपरोक्त शर्तो के अनुमन्यकर्ता
हस्ताक्षर मोहर/सील सहित ठेकेदार .....
दिनांक .....